

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Śląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
tel. + 48 71 717 33 00
fax + 48 71 717 59 95
ire.slaski@plk-sa.pl

Nr IREZA4/1b-216-1/2018

Sosnowiec dnia 22.03.2019 r.

Dot.: Postępowania na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”, dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000),
- b) LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800),
- c) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
- d) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

1. W Tomie I Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

1) w punkcie 17 *MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT*:

a) pkt 17.1 otrzymuje brzmienie:

„17.1 Ofertę należy złożyć w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec pokój 1.18, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 30.04.2019 r. do godz. 10.00”,

b) pkt 17.3 otrzymuje brzmienie:

„17.3 Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczywej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:

**„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
ul. 3 Maja 16
41-200 Sosnowiec
pokój nr 1.18**

Oferta w postępowaniu na:

Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”, dla zadań inwestycyjnych pn.:

a) LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000),

- b) LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800),
- c) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
- d) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)

Nie otwierać przed dniem: 30.04.2019 r.”;

- 2) pkt 18 *MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT* otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec, pokój nr 1.25 w dniu 30.04.2019 r. o godz. 10.30**”.

2. W Tomie II Warunki Umowy (WU):

- 1) w *Spisie treści*:

- a) poz. 23a otrzymuje brzmienie: „Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich”,
- b) usuwa się poz. 23b,
- c) dodaje się poz. 28 w brzmieniu: „Rozstrzygnięcie sporów”,
- d) dodaje się poz. 29 w brzmieniu: „Postanowienia końcowe”,

- 2) w § 1 *Definicje* w ust. 2:

- a) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) **Umowa** - niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część”,

- b) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) **Usługa** – czynności, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca stosownie do postanowień Umowy, w tym także wszelkich dokumentów stanowiących integralną część Umowy, polegające w szczególności na Zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze nad Kontraktami, a także współpracy z Zamawiającym;”,

- 3) w § 2 *Przedmiot Umowy*:

- a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi dla następujących Kontraktów.”,

- b) usuwa się ust. 6;

- 4) w § 3 *Termin realizacji Umowy* w ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) *Etap 2 - dotyczący realizacji Robót, realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 Dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu nie później niż w terminie 30 Dni od jej zawarcia do dnia zakończenia wykonywania Robót, jeżeli podpisanie Umowy na Roboty nastąpi po zawarciu niniejszej Umowy. W przypadku, gdy niniejsza Umowa zostanie podpisana po zawarciu Umowy na Roboty Etap 2 - dotyczący realizacji Robót, realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2 wydanym nie później niż 30 Dni od zawarcia Umowy, do dnia zakończenia wykonywania Robót;*”;

- 5) w § 4 *Wynagrodzenie* w końcowym akapicie dopisuje się następujące zdanie:

„Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, o którym mowa w § 27 lub skorzystania przez Zamawiającego z Prawa

opcji w niepełnym wymiarze, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie proporcjonalne do okresu wykonywania Usługi w ramach Etapu 3.”;

- 6) w § 7 Zobowiązania ogólne Zamawiającego ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W terminie 7 Dni od zawarcia Umowy na Roboty lub 7 Dni od zawarcia niniejszej Umowy (w zależności, która umowa zostanie wcześniej zawarta), Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy kopię Umowy na Roboty wraz z załącznikami oraz inne niezbędne dokumenty, związane z realizacją Kontraktu/Kontraktów.”;

- 7) w § 8 Zobowiązania ogólne Wykonawcy:

- a) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane w zakresie wskazanym w Ofercie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udział takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej 7 dni od zakończenia realizacji usług (która to data będzie wynikać z dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi), które zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostać zrealizowane przez ten podmiot. Brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udział w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnościach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, będzie równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy.”;

- b) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W przypadku gdy Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane w Umowie lub Regulacjach Zamawiającego lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”;

- 8) w § 9 Personel:

- a) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie podpisania Umowy na Roboty dla każdego z Kontraktów z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, jeżeli podpisanie Umowy na Roboty nastąpi po zawarciu niniejszej Umowy. Wykonawca w terminie 14 Dni od otrzymania powiadomienia przedstawi imienny wykaz Personelu przewidzianego w Etapie 2 wraz z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi kwalifikacje (kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień) i doświadczenie Personelu wymagane SIWZ. W wykazie Personelu Wykonawca wskaże spośród inspektorów nadzoru inwestorskiego, wchodzących w skład Personelu, inspektora nadzoru inwestorskiego wykonującego funkcję koordynatora zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego. W przypadku, gdy niniejsza Umowa zostanie podpisana po zawarciu Umowy na Roboty imienny wykaz Personelu przewidzianego w Etapie 2 wraz z odpowiednimi dokumentami Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni od podpisania niniejszej Umowy.”;

- b) ust. 10 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

„c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.”,

c) ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Terminy urlopów wypoczynkowych i innych uzasadnionych nieobecności członka Zespołu stałego przypadające w okresie realizacji Usługi muszą być zgłoszone Zamawiającemu.”;

9) w § 10 *Zmiana Personelu* ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy wniosek dotyczyć będzie zmiany członka Personelu, podlegającego – na etapie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – ocenie w Kryterium Doświadczenie, Zamawiający przed zaakceptowaniem wniosku dokona oceny posiadanych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający obliczy liczbę punktów, jakie ta osoba uzyskalaby, gdyby została przedstawiona w Ofercie, celem potwierdzenia, że osoba proponowana posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pozwalające na uzyskanie liczby punktów które na etapie postępowania zapewniałyby wybór Oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej. W przypadku, gdy po dokonaniu czynności opisanych w zdaniach poprzedzających, okaże się, że Oferta Wykonawcy nie uzyskalaby liczby punktów, która zapewniłaby jej wybór jako oferty najkorzystniejszej, Zamawiający odmówi akceptacji zmiany członka Personelu, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia innej osoby. Procedura oceny członka Personelu powtarza się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym ustępie.”.

10) w § 13 *Kary Umowne* w ust. 1:

a) poz. 15 Tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

15.	§ 18 ust. 12 i 14 Umowy	Nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia), o której mowa w § 18 ust. 12 i 14, w terminach określonych w ww. ustępach.	Kara umowna w wysokości 2000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej.
-----	-------------------------	--	--

b) w Tabeli dodaje się poz. 26 i 27 w następującym brzmieniu:

26.	§ 8 ust. 6 Umowy	Brak terminowego wykazania udziału w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy	Kara umowna w wysokości 1000 PLN za każdy dzień zwłoki.
27.	§ 9 ust. 10 Umowy	Nieprzedstawienie na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dokumentów, o których mowa w § 9 ust.10 lit. a lub b lub c Umowy.	Kara umowna w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki.

11) w § 14 *Przesłanki Wypowiedzenia Umowy* ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Celem weryfikacji wystąpienia Naruszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do udzielenia informacji i przekazania dowodów potwierdzających zapłatę. Nieprzedstawienie dowodów lub odpowiedzi ze strony Wykonawcy w ciągu 14 Dni od dnia doręczenia wezwania traktowane będzie jako potwierdzenie nieuregulowania przez Wykonawcę zobowiązań pieniężnych wobec zatrudnionych przez niego osób fizycznych (lub osoby fizycznej).”;

12) w § 16 *Przeniesienie praw* ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).”;

13) w § 17 *Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi* ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól eksploatacji:

- 1) stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego;
- 2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
- 3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakiegokolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 4) utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do internetu;
- 5) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór utrwalono;
- 6) wykorzystanie w utworach audiowizualnych;
- 7) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych;
- 8) wprowadzanie, zmian i skrótów;
- 9) przystosowywanie do aktualnych potrzeb Zamawiającego;
- 10) udostępnianie wykonawcom;
- 11) tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
- 12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;
- 13) rozpowszechnianie w inny sposób w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i poprawki.”;

14) w § 18 *Ubezpieczenie*:

a) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac/usług przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikłych z przekroczenia kosztów i terminów, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób wykonujących

samodzielne funkcje w budownictwie związane z wykonaniem umowy, ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd podmiotu objętego ochroną polisą OC.”,

b) ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej.”,

c) w ust. 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający, niezależnie od obowiązku Wykonawcy dostarczenia dokumentacji określonej w ust. 12, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, Zamawiający zgłosi swoje uwagi Wykonawcy oraz wyznaczy dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 Dni roboczych przekaze Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to.”;

15) w § 21 Waloryzacja i Zmiana Umowy:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej.”,

b) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), następujące zmiany:

- 1) osób wyznaczonych do kontaktu zgodnie § 20 ust. 3 Umowy;
- 2) danych adresowych Stron;
- 3) danych rejestrowych Stron;
- 4) danych rachunku bankowego;
- 5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt 1–4.”;

16) w § 22 Podwykonawcy:

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekaze informacje na

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy.”,

b) ust. 9 dodaje się następujące zdanie:

„Postanowienia § 8 ust. 6 Umowy mają odpowiednie zastosowanie wobec podmiotów zastępujących podwykonawców, z których zasobów Wykonawca korzystał w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów oceny ofert).”,

c) ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste czynności związane z realizacją umowy, o których mowa w § 9 ust. 9 Umowy.”;

17) w § 26 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy:

a) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”,

b) usuwa się ust. 4 o treści:

„W sytuacji, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie Wykonawca wniesienie zabezpieczenie na okres nie krótszy niż 5 lat. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”,

c) dotychczasowe ustępy 5-9 otrzymują odpowiednio numery 4–8,

d) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność, aż do należytego zrealizowania i ukończenia wszystkich etapów Umowy.”,

e) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Bez względu na formę i czas na jaki zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zabezpieczenie to musi być kontynuowane w taki sposób by obowiązywało w okresie o 60 dni dłuższym od dnia zakończenia Etapu 2 i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonany, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie trwania Etapu 3 (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) musi obowiązywać w okresie o 30 dni dłuższym niż termin ukończenia Etapu 3.”,

f) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia, zgodnie z ust. 5–6 powyżej, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku wypłaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w pieniądzu.”.

18) w § 28 Rozstrzygnięcie sporów ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Jeśli po 60 Dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie rozstrzygną sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie

sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13.”.

DYREKTOR REGIONU
Jerzy Dal

Opracował:
Jan Król
tel. +48 32 710 49 96