

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrum Realizacji Inwestycji  
Region Śląski  
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław  
tel. + 48 71 717 33 00  
fax + 48 71 717 59 95  
ire.slaski@plk-sa.pl

Nr IREZA4/1b-216-1/2018

Sosnowiec dnia 27 04.2018 r.

Dot.: Postępowania na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”, dla zadań inwestycyjnych pn.:

- LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000),
- LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800),
- LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
- LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

- W Tomie I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) w Załączniku 1B do Formularza ofertowego „SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYNAGRODZENIA PODSTAWOWEGO NETTO ZA REALIZACJĘ ETAPU 2 – W” w tabeli dot. Personelu ogólnego Inżyniera dla całego Projektu dodaje się pozycję „PERSONEL DODATKOWY – OBSŁUGA SEKRETARIATU”:

PERSONEL DODATKOWY						
	OBSŁUGA SEKRETARIATU	1	ryczałt	53		0,00

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <https://zamowienia.plk-sa.pl> w zakładce „SIWZ” poprawioną edytowalną wersję Załącznika 1B.

- W Tomie III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pkt 3.1.1.2. *Personel Wykonawcy na Etapie 2 - realizacji Robót* w tabeli pn. „W skład Zespołu stałego Biura Inżyniera (ZsBI) wchodzi:” dodaje się poz. 8 o treści:

8.	Inny Personel niezbędny do prawidłowej realizacji Etapu 2
----	---

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Opracował:  
Jan Król  
tel. +48 32 710 49 96

DYREKTOR REGIONU  
Jerzy Dul